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mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozé) egyiittesen Felek kozott
alulirott helyen és iddben az alabbi feltételekkel:

1. Bevezetés

L1 A Megrendel6, a ,,PM_ONKORMUT 2016 palyazat keretében Belteriileti utak fejlesztése
Cegléden” targyaban, mint ajénlatkérd a Kozbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLIL térvény (a
tovabbiakban Kbt.) alapjan, a Kbt. Harmadik rész 115. § szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili
kozbeszerzési eljarast inditott (a tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) a nyilt eljaras szabélyainak
alkalmazaséval, az ajanlattételi felhivis legalabb 6t gazdaségi szereplé részére torténd kozvetlen
megkiildésével, az éltala elnyert PM_ONKORMUT 2016/1 palyizati azonosité alapjan. A
kozbeszerzési eljarasban, a(z) L/II. rész vonatkozdsaban nyertes ajanlattevéként a Vallalkozé
kertilt kivalasztasra, akivel Megrendeld a Kbt. XX. fejezete alapjan koti meg a jelen szerzédést.

1.2.  Ennek megfeleléen az alabb felsorolt dokumentumok a szerzédéssel egylitt
értelmezendoek, azzal egyiitt olvasandok:
— Megrendelbnek a szerzOdés targyat képezé kozbeszerzésére vonatkozéd eljarast
megindito felhivasa - tovabbiakban: Ajanlattételi Felhivas -,
— Megrendel§ teljes kozbeszerzési dokumentacidja, ideértve az esteleges kiegészitd
tajekoztatds soran keletkezett iratokat is — tovdbbiakban: Dokumentécié-,
— Vallalkozo kOzbeszerzési eljards sordn tett ajanlata, ideértve valamennyi
nyilatkozatét - tovabbiakban: Ajanlat-,

13.  Felek rogzitik, hogy az 1.2. pontban meghatérozott dokumentumok fizikailag nem
keriilnek csatolasra jelen szerzédéshez, de azok tartalma Felek szdmara teljes korfien ismertek és
kételezbek.

1.4, Villalkozé nyilatkozik, hogy az egydsszegll (4talanyaras) vallalasi arat az 1.2. pontban
részletesen felsorolt - dltala ismert - dokumentumok egyiittes figyelembevételével alakitotta ki,



2. Villalkozasi szerzddés tirgya, miiszaki tartalom és mennyiség

2.1.  Jelen szerzédés alapjan Megrendel$ megrendeli, Vallalkoz6 elvéllalia a Dokumenticiéban
részletezett épitési munkélatok elvégzését — tovabbiakban egyiitt: Kivitelezés - a szerzédés 1.2.
pontjaban felsorolt dokumentumokban foglaltak szerint, a kdzbeszerzés L/IL része, tekintetében,

2.2. A kivitelezés miiszaki tartalmit és mennyiségét az 1.2. pontban részletesen felsorolt
dokumentumok tartalmazzak.

3. A teljesités helye

4. A teljesités ideje, hataridék

4.1, Munkateriilet atadés-atvétele: a szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitva 15 nap.

4.2. A kivitelezés teljesitési hatdrideje: A munkaterillet 4tvételét6l szamitva 70 nap.

4.3. Megrendeld el6teljesitést elfogad.

44. A kivitelezési munkék teljesitésének id6pontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
atadés-atvételi eljards lezarasanak id8pontja.

5.  Villalkozéi dij

51. A k1v1telezes elienszolgaltatésanak a dija (atalanydras vallalas1 dija) — tovabblakban
Vallalkoz6i dij - 5 ' - Ft + AFA, azaz . forint plusz AFA,
osszesen bruttd v forint, mely a Véllalkozé 4ltal bedrazott
koltsegvetési kiiras alapjan keriilt megallapitasra.

52. A Villalkozéi dij a kivitelezés megvaldsitasahoz szitkséges minden dijat és koltséget
tartalmazza, igy a vallalkozd a jelen szerz6dés alapjan semmilyen jogcimen sem jogosult tovabbi
kovetelést tAmasztani a Megrendelével szemben.

5.3. Ennek megfeleléen a szerz6déses Vallalkoz6i dij tartalmazza kiilondsen, de nem
kizarolagosan a kozbeszerzési dokumentécidban és a jelen szerzédés alapjat képezd
dokumentumnokban meghatérozott miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, beleértve
jelen szerzédés szerinti kivitelezés rendeltetésszerli hasznalatdhoz szitkséges Gsszes munkak,
anyagok, alkatrészek, technologidk és koltségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatban
fizetendé minden dijat, illetéket, addt (vamot), munkadijkéltséget, ideértve a felelds miiszaki
vezetd altal nyujtand6 szolgaltatasokat is, és minden egyéb mellékkoliséget (szakfeliigyeletek
ellatasnak koltségeit, esetleges kozithasznalat ellenértékét stb.), tehat a jelen szerzédésben
meghatarozott munkélatok valamennyi eleme teljes kor(i megvaldsitasanak teljes dijat.
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5.4, A kivitelezési munkék nem épitési hatésagi engedély koteles tevékenységek, igy nem
tartoznak a forditott ad6z4s hatélya ala.

5.5.  Felek rogzitik, hogy az adézds rendjérdl sz616 2003. évi XCII. tdrvény - tovabbiakban:
Art. - 36/A. §-dban foglaltak figyelembe vételével jarnak el az ellenérték megfizetése
tekintetében.

6. A szamlak kiegyenlitése

6.1. A Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerz8désben meghatirozott épitdipari kivitelezési
tevekenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

6.2.  Vallalkozé a kivitelezés soran - az esetleges elSlegszamléan kiviil - 2 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

- 1. részszamla: a miszaki teljesités 25 %-os késziiliségének elérését kovetden, a
vallalkozasi dij 25 %-a mértékében,

- 2. részszamla: a miiszaki teljesités 70 %-os késziiltségének elérését kivetden, a
véllalkozasi dij 45 %-a mértékében,

- Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, és hidnytalan, eredményes miiszaki 4tadas-
atvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben eldirtak teljesitése utdn, a vallalasi
dij fennmaradd 30 %-a 6sszegben, amellyel a teljes 100 %-os dfj kifizetésre keriil.

6.3. A miszakai teljesités %-os késziiltségének megillapitisa tekintetében a felek a
Villalkozé éltal bedrazott kdltségvetést veszik alapul.

6.4.  Ajanlatkér a szerzOdésben foglalt — altaldnos forgalmi add nélkill szAmitott — teljes
ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld Gsszegii eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja.

Az elbleget a Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30, §-ara is figyelemmel akként
fizeti meg a Vallalkozénak, hogy azt — szamla ellenében ~ legkésibb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon belill 4dtutalja a Véllalkozénak. Az el6leg felhasznalasa keretében a
felek megéllapodnak abban, hogy ezen sszeget a Vallalkozé anyagbeszerzésre fordithatja. Az
elbleg Gsszege a rész- és végszamldkban ardnyosan kerill elszdmolasra,

6.5.  Véllalkoz6 a részszamldkat és a végszamlat a Megrendel$ altal kisllitott teljesitésigazolas
birtokaban jogosult kiallitani
6.6. Megrendel6 a Kbt 135. § (1)«(3), (5)-(6) bekezdések és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)

bekezdésében foglaltak  alapjan, azokat figyelembe véve teljesiti  a  szerz8dés
ellenszolgaltatasanak értékét.

6.7. Amennyiben Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a szédmla
ellenertekeének kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak

szerint valosul meg.

6.8.  Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy a Vallalkozéi dij kiegyenlitésére a Kbt.-ben — adott
esetben 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben — valamint a Polgéri Torvénykonyvrdl sz6l6 2013.
€vi V. trvényben — tovabbiakban: Ptk. — meghatarozott szabalyok szerint és eljarasi hataridékén
beliil keriil sor.

6.9. A felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzGdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
mertilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addksteles jovedelmének csbkkentésére alkahmasak;

7. A kivitelezés megvalositiasa

7.1. A munkaterilletet Megrendeld 4tadas-atvételi eljards sordn bocsitja Vallalkozé
rendelkezesére legkésdbb a szerzédés hatdlyba 1épésétél szémitott 15 napon beliil. Megrendel a
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munkateriiletet épitési naploban torténd rogzités mellett adja 4t a Vallalkozénak, Vallalkozé a
jelen szerz6dés alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés targyat képez§ munkalatokat
a szerzGdésben, tovabba a miszaki lefrasban kikotott tartalommal és mindségben teljesiti, az
elkeésziilt kivitelezést a megjelolt teljesitési hatdridére a Megrendelének a jelen szerzédésben
meghatdrozott miiszaki tartalommal hidnytalanul dtadja. Vallalkozé a kivitelezés soran kizardlag
L. osztdlyd, 4j anyagokat épit be. Fentieken feliil is meg kell felelnie a Vallalkozé teljesitésének
valamennyi vonatkoz jogszabalynak, 4gazati szabvanynak, szokvanynak.

7.2. A munkaterlilet 4taddsa a miiszaki ellenér kotelezettsége, a munkateriilet 4tadas
id6pontjardl a miszaki ellenér az ataddst megel6zden értesiti a Véllalkozot. Felek a kivitelezéssel
kapcsolatos minden lényeges adatot, koériilményt és utasitdst a munkaterilet 4tadasakor
Jegyzbkonyvben kotelesek egymassal kdzolni.

7.3. A miszaki ellendr utasitasdra a munkateriiletr6l, illetve a munkateriilet kérnyezetében
talalhat6 éptiletekrdl a kivitelezési munka megkezdése elétt allapotfelmérést kell késziteni és ezt
a milszaki ellendr utasitiséra a miiszaki atadas-atvételi eljarast megelézéen meg kell ismételni.

74. A munkateriilet dtaddsi jegyz8konyvben, vagy a miiszaki dokumentécidban régzitett
egyéb felteteleket (példaul szakfeliigyelet, stb.) a Véllalkozénak kell teljesiteni.

7.5. Az cltakardsra kertld munkarészek eltakaras elSiti beméretése - jogszabalyi elSirds
szerinti kérben — és dokumentédldsa Vallalkozé kotelessége. Vallalkozé koteles az eltakarisra
keriil6 munkarészeknél az eltakardst megel6z6 6t munkanappal koribban Megrendel6t és a
miiszaki ellendrt értesiteni. Az eltakards csak a miiszaki ellendr jovéhagyésaval torténhet meg. A
beméretések ¢és dokumentdldsok elmulasztdsa miatt felmerill kir vagy koltségtobblet a
Vallalkozét terheli.

7.6. A miszaki atadas-dtvételi eljardst az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6ld
191/2009. (IX. 15.) korméanyrendelet 32. §-dban foglaltak szerint kell Vallalkozénak és
Megrendeld képviseletében a miiszaki ellendmek lefolytatnia.

7.7. A Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadés-atvétel napjatol szamitott egy éven beliil
utdfelilvizsgalati eljarasra kerill sor, amelynek keretében az elvégzett munkakat ajbél meg kell
vizsgalni. Az utéfelillvizsgalati eljdrdsra a Megrendel irasban hivia meg a Véllalkozét azzal,
hogy tdvolmaradésa az eljaras lefolytatdsat nem érinti.

8. A Villalkozé teljesitéssel kapcsolatos egyéb kotelezettségei és jogai

8.1. A Vallalkoz6 kételezi magat, hogy a Szerz6dés targyat a jelen Szerz6dés és annak
meliékleteiben meghatrozottaknak megfeleléen, valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi,
tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozd szakhatésigi eléirasok és a
vonatkozé szabvanyok szerint, a rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlat kévetelményeinek
megfelelen, teljes kortien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, az atadas-atvételi
hatdridére hiba- €s hidnymentesen elkésziti. A Vallalkoz6 kdtelezettséget vallal arra, hogy a
kivitelezési munkdkat megvalositja, valamint a j6tallasi / garancialis / szavatossagi
kotelezettségeinek eleget tesz a SzerzOdés elbirdsainak megfeleléen

8.2. A Vallalkozé kijelenti, hogy az Ajamlattételi Felhivast és Ajanlattételi Dokumentéciot
elozetesen felilvizsgalta, tartalmit megismerte és a kivitelezést a rendelkezésre allé
dokumentumok, illetve a helyben szokdsos koriilmények ismeretében kezdi meg. A Vallalkozo
kijelenti, hogy az Ajanlattételi Felhivast és Ajanlattételi Dokumenticiét, kiilondsen annak
miiszaki tartalmat ismeri. A felek kijelentik, hogy a Véllalkoz6 a helyi kériilmények ismeretének
hidnyara, illetve az 4tadott dokumentumok nem megfelel$ ismeretére visszavezethetd okok miatt
a kesobbiek soran tobbletkSveteléssel nem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. Az
¢pitési munkak alapjat képezd miiszaki dokumentécioknak megfeleld kivitelezés pontossagaért,
teljességéert és alkalmassagaért a Vallalkozo felel.



8.3. Vallalkozo kételes a Megrendelé miszaki ellenére altal megjelslt idSpontra kitlizitt
egyeztetésen és ellenOrzésen részt venni és a kért tajékoztatast és felvildgositast megadni.

8.4. Vallalkozé a kivitelezés teljesitése sordn, koteles gondoskodni felelés miiszaki vezet
folyamatos jelenlétérdl.

8.5.  Véllalkozo épitési naplét koteles az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl
annak befejezéséig napra készen vezetni, a mindenkori jogszabalyok elbirasainak megfelelden.

8.6.  Villalkozé kotelezettsége és koltsége a munkateriilet biztonsagos elzardsa — ideértve az
esetleges utlezarast, forgalomirinyitast, tablak kihelyezését is ~ és komyezetének folyamatos
rendben tartasa, Orzése, valamint a sziikséges figyelmezteté jelzések elhelyezése a vonatkozd
hatéalyos jogszabalyok figyelembe vételével.

8.7. A munkaterileten bekdvetkezd balesetekért és kéresetekért Vallalkoz6t terheli a
felel6sség. Ha az épitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kdvetkezik be, amely kart vagy
sérillést okoz, Vallalkozd koteles haladéktalanul értesiteni Megrendelst, illetve annak
képvisel6jét, valamint megtenni a szitkséges Iépéseket és intézkedéseket. Vallalkozd kételes
karmentesen tartani a MegrendelSt minden olyan veszteséggel és kiveteléssel szemben, amely
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni kérok kovetkeztében jelentkeznek.

Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén belil a karokozo, a
Megrendel6 és a Vallalkozo jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni. Amennyiben Véllalkozé
nincs jelen, Ugy a jegyzOkonyv atvételét kivetd 24 oran beliil kiteles észrevételt tenni. Ennek
elmulasztdsa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utdbb nem képezhetik vita targyét.
Villalkozonak a karesemény kivizsgaldsahoz a kés6bbiekben joga van.

8.8.  Vallalkoz6 kételes a kivitelezést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdaségos
és gyors befejezését.

8.9. A Villalkozé koteles a munkateriileteket tiszta és biztonsdgos allapotban tartani, a
keletkezett épitési €s egyéb hulladék elszallitdsardl a munka végzése sorén rendszeresen
gondoskodni. A Vallalkozénak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban a
hulladékrol sz616 2012, évi CLXXXV. t6rvény és az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irdsai szerint kell
eljarnia.

8.10. A Villalkozé a munka befejezésekor kiteles sajat koltségén eltavolitani minden
hulladékot, a sajat vagy alvallalkozéi tulajdonét képezd eszkozoket, szerszamokat, gépeket és
anyagokat, ¢s koteles a munkateriileteket tiszta és biztonsdgos és haszndlatba vehetd 4llapotban
atadni.

8.11. Villalkozé alvallalkoz6 igénybevételére a Kbt. vonatkoz6 rendelkezései szerint jogosult.

8.12. A Vallalkozo legkésébb a szerz6dés megkotésének idSpontjaban kételes a Megrendel6nek
valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és ~ ha a
megeldzd kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozd nem 411 kizaré okok
hatélya alatt. A Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt kételes a Megrendelének
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arré! is, hogy az 4ltala igénybe venni kivéant alvallalkozo nem all
kizar6 okok hatélya alatt.

8.13. Vallalkozd a jelen szerz6dés alairdsdig szakmai felel6sségbiztositasi szerzGdést kotott
vagy meglévd feleldsségbiztositasi szerzédését kiterjesztette. A szakmai feleldsségbiztositas
legalabb 50 millio Ft/év €s legalabb 25 millié Ft/kédresemény mértékli. A feleldsségbiztositas
€pitésre, szerelésre, Megrendeldnek és 3. személynek okozott kirra terjed ki, Vallalkozé a



biztositasi k6tvény eredeti vagy egyszerli mésolati példanyat - az eredeti példany Megrendelének
torténd bemutatdsdval egyidejileg - a szerzOdés aldirdsaval egyidejileg dtadja MegrendelSnek.

8.14. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy a kivitelezéshez szitkséges minden személyi, targyi és pénziigyi
feltétel rendelkezésére all.

8.15. Vallalkozé feleldsséggel tartozik a hatalyos munkaiigyi, munka-, tiiz- és egészségvédelmi,
valamint biztonsédgtechnikai eldirdsok betartdsaért. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a munkavégzés
teljes id0szaka alatt munka-, tliz- és egészségvédelmi, valamint biztonsdgtechnikai szempontbél
teljes koriien feleldsséget vallal a targyi munkéval 6sszefliggd tevékenységbdl esetlegesen eredd
mindenfele személyl és vagyoni kareseményre. A munkateriilet vagyonvédelmi és
munkabiztonsagi érzése és megveédése Vallalkozo feladata és feleldssége.

8.16. Vallalkozd kijelenti, hogy a szerz6ddtt munka végrehajtédsaban részt vevd dolgozéi utan a
torvényben meghatarozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotott
munkdkat csak a megfeleld képzettségli dolgozoval végezteti.

8.17. Vallalkozé kioteles a Megrendeld részérdl irasban bejelentett hibdkat a bejelentést
kovetben haladektalanul a Megrendeld kapcsolattartdjnak jelenlétében feliilvizsgdlni, a
Megrendeld jogos igényei alapjén a javitasi, kicserélési munkakat a bejelentést kdvetd 72 6ran
beliil megkezdeni, és azt ésszerli id6n beliil befejezni. Amennyiben Vallalkoz6 a hib4t a fenti
hatarid0kon beldl nem sziinteti meg, Megrendelé tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul
jogosult a hibat Villalkozo kdltségére, vélasztisa szerint maga kijavitani, illetve mdssal
kijavittatni.

9. A Megrendeld teljesitéssel kapesolatos kitelezettségei és jogai

9.1. A Megrendelé a kivitelezés ellendrzésére, illetve az épitési munkdk mindségi és
mennyiségi felilvizsgalatdra miiszaki ellenért foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendel0 fel€ az €pitési munkak atvételével kapcsolatosan.

9.2, Megrendelé miuszaki ellen6re az altala megjeldlt idépontban, de legalabb 3 naponként
jogosult ellendrizni a kivitelezést, amely sordn az addig mér elvégzett, a folyamatban 1év6 és az
elvégzendd munkakrol felvildgositast kérhet és tdjékoztatast adhat,

10. Jotallas, szavatossag

10.1. Az elvégzett munkék tekintetében Vallalkozo kételes jotallasi kotelezettséget vallalni. Az
elvégzett munkakra (o nyertes ajdnlat szerin hénap jotallast kell biztositani. A jotallasi
idészak kezdetét a szerz8dés teljesitésének iddpontjatdl, azaz a sikeres miiszaki atadés-atvétel
napjatol kell szamitani.

10.2. A jotallas id6tartamédnak lejartdt kovetSen a Megrendelét a Véllalkozok hibas teljesitése
esetén a Ptk. eldirasainak megfeleld szavatossagi jogok illetik meg. A Megrendeld szavatossagi
igényeinek ervényesitésére a Ptk. rendelkezései mellett az egyes nyomvonal jellegli
épitményszerkezetek kotelez8 alkalmassagi idejérél szolo 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-
MEM-K VM egyiittes rendelet el&irasai az iranyadok.,

10.3. Megrendeld koteles a jotallasi id6szakon beliil az esetleges, elvégzett munkéval
kapcsolatos kifogdsait a Vallalkozd részére irasban megkiildeni. A jotallasi id6szakon beliil
Vallalkozo a Megrendel6 altal jelzett, a hibasan teljesitett munkarészek kijavitasat 72 érén beliil,
amennyiben ezt az idSjaras vagy a javitasi technologia nem teszi lehet6vé, (igy az id6jaras okozta
akadaly elharulasat kbvetden vagy a technoldgia feltételek szakmailag indokolt hataridére t6rténd
biztositasa utan haladéktalanul koteles megkezdeni és a miszakilag indokolt id6étartamon betiil
téritésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentd ‘meghibdsodas esetén a balesetveszély
etharitdsarol azonnal intézkednie kell a Véllalkozonak. Uzemeltetést gatlé meghibasodas esetén a
hiba elharitasénak idétartama maximum 48 ora.



10.4. Felek rbgzitik, hogy Villalkozd a jotallas korében végzett hibaelharitdsért
ellenszolgaltatast, koltségtéritést nem kovetelhet.

10.5. Amennyiben Villalkozé a jotdllas idészaka alatt a szerzédés 10.3. pontja szerinti
Javitasrél nem gondoskodik, Megrendelé a szerzédés 11.4. pontjaban meghatarozott jotalldsi
biztositékbo] elszémolasi kdtelezettség mellett érvényesiti a javitds elmaraddsabdl eredd karat.

11. A szerzodés biztositékai

11.1. Keésedelmi kotbér: A szerzddés 4.2. pontjidban meghatdrozott teljesitési hatdridd
Vallalkozénak felrohatd késedelmes teljesitése esetén Megrendelé késedelmi kotbért szdmithat
fel. A felszamolhaté késedelmi kétbér napi mértéke nettd vallalkozoi dij 0,2 %-a. A késedelmi
kotbért Megrendeld a teljesitési hatdridd eredménytelen elteltét kovetd naptdl a teljesitésigazolas
kiad4sanak napjdig szdmitja fel Villalkozénak. A késedelmi kotbér Bsszességében igényelhetd
teljes méri¢ke legfeljebb a szerzédés 5.1. pontjaban meghatarozott nett6 Vallalkozdi dij 20 %-a

11.2. Meghiusulasi kdtbér: A szerzddés nyertes ajanlattevinek felrdhatd okbdl bekdvetkezd
meghitsuldsa (a szerzddés teljesitését megtagadia, illetve a szerzddés teljesitése a nyertes
ajanlattevd felel6sségi korébe tartozd okbdl lehetetleniil - beleértve azt is, ha ajanlatkéré a
szerz8dést a nyertes ajanlattevl szerzdésszegése miatt felmondja, vagy attol elall) esetén a
meghitsuléasi kotbér mértéke 20 %-a nettd Ssszegre vetitve.

11.3. Hibas teljesitési kotbér: A hibés teljesitési kotbér napi mértéke azonos a késedelmi kotbér
mértékével, amely a hiba kijavitasaig szamolhato fel.

11.4. Jotalldsi biztositék: Vallalkozo a netté Vallalkozéi dij (a nyertes ajanlat szerint) 2,3, 4,
%-anak megfelels . : . forint - a szerzddés hibés teljesﬂesevel
kapcsolatos igények blztosnekakent jotallasi biztositékot koteles Megrendel6 részére biztositani
a jotallasi kotelezettség kezdetének id6pontjatdl, amely a kivitelezés befejezését kévetben a
sikeres €s hianytalan megvalosulast igazolé teljesitésigazolas kidllitdsanak napja. A jotallasi
biztositékot Viallalkozé (a nyertes ajaniat szerint) /60 hénapig kételes biztositani, A
j6tallasi biztositékot Vallalkozé — vélasztésa szerint — a Megrendelo OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11742025-15394772-00000000 bankszamlara torténd befizetéssel vagy pénziigyi intézmény vagy
biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés
alapjan kiallitott — készfizet0 kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvénnyel teljesitheti.

12. A szerzddés moédositisa, elalldsi, felmondasi jog
12.1. A szerzodés kizardlag irdsban, a Kbt. 141. §-ban foglaltaknak megfelelden mddosithato.

12.2.  Amennyiben Vallalkoz6 jogszabaly alapjan fizetésképtelennek mindsiil, vagy ellene cs6d-
felszamoldsi- illetve végelszamoldsi, hivatalbol torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére iranyuld
eljaras indul, Megrendeld jogosult jelen szerzddéstél érdekmildsa minden tovabbi bizonyitasa
nélkiil egyoldalian, azonnali hatillyal eldllni (vagy amennyiben mar részteljesités tdrtént, azt
felmondani), és a felmeriilt tobblet koltségeit, kéarait Vallalkozoval szemben érvényesiteni.
Szintén jogosult a jelen szerz6déstél a Megrendelé érdekmiildsa minden tovabbi bizonyitisa
nélkiil eldllni, vagy azt felmondani, amennyiben a Véllalkozé a jelen szerz6dés szerinti barmelyik
kotelezettségének teljesitésére vonatkozo hataridé tekintetében 30 napot elérd késedelembe esik.
Megrendeld eldllésa, felmondasa illetve a szerzGdés egyébként a Viallalkozonak felrohatd okbol
torténd megsziinése esetén Vallalkozd kizardlag a ténylegesen, szerz6désszerfien elvégzett
munkék ellenértékének megtéritésére tarthat igényt, a kdltségvetés értelemszerl alkalmazasaval,

a Vallalkoz) egyéb kivetelése kizart. Megrendel6 a kotbér és kartéritési igényét a Viallalkozonak
jard szerz6déses arbol torténd levonds Utjan is érvényesitheti.

13. Kapcsolattartas

13.1. Vallalkozé részérél a kivitelezés elvégzésért felelds kapesolattartd személy:



Név: .
Elérhetéségek: Cim: .........

E-mail: ..........
Felelds miiszaki vezet6:
Név, kamarai szam: .................
Elérhetéségek:  Cim:.........

Tel:..........
E-mail: ..........
Helyszini épitésvezetd:
Név: e
Elérhetéségek: Cim:..................
Tel: oo
Bemail: ...

................

13.2. Megrendel6 kapcsolattartdja, miiszaki ellenére, teljesitésigazolédia:

Kapcsolattartd:

Név: oo,

Elérhetdségek: Cim: ..o
Telo o,
E-mail: ...l

Miiszaki ellenér:

NEév: .

Elérhetéségek:  Cim: ...
Tel o,
E-mail: ..o,

13.3. Felek kolcsondsen tudomdsul veszik, hogy kapcsolattartdsra megjelolt képviselsik
semmilyen olyan kérdésben, amely a szerz6dés modositasat tenné szilkségessé, jognyilatkozatot
nem tehetnek.

13.4. Felek kolcsdénisen kotelesek egymast minden olyan Korilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gétolja. Amennyiben a
szerzOdés teljesitését veszélyeztetd vagy gétld koriilmény nem a Villalkozé érdekkérében meriil
fel,- amennyiben erre jogosult - az akadaly elharitisa érdekében Megrendeld haladéktalanul
intézkedik, Vallalkozo pedig kézremikddik. A munkavégzésre alkalmatlan idészakokat Felek az
épitési napléban rogzitik.

14. Adatokban bekdvetkezett valtozasok

14.1. Amennyiben a jelen szerzddésben barmelyik szerz8d6 fél addszama, székhelye, fizetési
szimla szama, kapcsolattartdsra megjelslt személye, illetdleg Vallalkozé tekintetében a
cégjegyzékszama megvaltozna, Felek szerz6désmodositds nélkiil a Szerzédés mellékletének
tekintik a megvaltozott adatokat tartalmazo kiegészitést.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Pelek a szerzédés megkétése és a teljesitése kapesan keletkezett esetleges jogvitak
elintézését kozvetlen targyaldsok dtjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén aldvetik
magukat a polgéari perrendtartasrol szolé 1952. évi IIL torvényben meghatirozott értékhatartol
fliggben I. fokon a Székesfehérvari Jarasbirésdg, illetve a Székesfehérvari Torvényszék
kizardlagos illetékességének.



15.2. Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzodés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmdara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

15.3. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasér6l gondoskodni tudjon — ha
a) a Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatérozott feltétel;
b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

15.4. Vallalkozé - figyelemmel az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. t6rvény 41.§ (6)
bekezdésében €s az dllamhaztartdsrol sz010 torvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XIL 31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy a Vallalkoz6 a nemzeti
vagyonrol szolo 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan &tlithat6
szervezetnek mindsiil. Vallalja, hogy a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén haladéktalanul
ériesiti a Megrendel6t. Tudomdsul veszi, hogy valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott
visszterhes szerz6dést a Megrendelé felmondja, vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem
keriilt sor — a szerz6déstol elall.

15.5. Jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., tovabba a mindenkor
hatélyos vonatkozd jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.6. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés a mindkét fél altali aldirds napjan 1ép hatalyba.

15,7, Jelen szerzddés a mellékletek nélkiil 9 oldalbd! 4ll, azt a Felek — ideértve a szerz6dés
elvilaszthatatlan részét képez6é mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jOvihagyblag irtak ald. A szerz8dés 4 db eredeti, egymaéssal teljes
egészében megegyez6 példanyban késziilt, amelybdl 2 pld a Megrendeldt, 2 pld a Vallalkozot
illeti meg.

Cegléd, 2017. ...

Takéats Laszlo
polgarmester
Megrendeld Viallalkozé

Ellenjegyzem:

Dr. Diosgy6ri Gitta
cimzetes f0jegyzd

Pénziigyi ellenjegyzés:

Cegléd, 2017.
Dr. Kérpati Laszl6né
pénziigyi irodavezetd



