TAGAMAR KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

Székhely: HU-2700 Cegléd, Dohdny utca 2524/63. hrsz.
Telephely: HU-2700 Cegléd, Torteli 0t 12.
Telefonszdm: +36-20-9315-985
E-mail: tagabau@gmail.com
Cégjegyzékszdm: 13-09-194042
Addszdm : 26363589-2-13
www.tagabau.hy

elt: 2019. év mdjus hdnap 29. napjan. (2018. 04. 03.-Gn készilt kditségvetés aktualizdldsa, kiegészitve)

Megrendeld név: CVSE.
Megrendeld cim: HU-2700 Cegléd, Damjanich utca 3.

Munkavégzés helye: HU-2700 Cegléd, Malomté-szél sporttelep (hrsz.: 1332/1)

A munka leirdsa: Leldté épullet és éiSfives pdalya kéz6tt terllet eldkészités-, térburkolat készités.

KészUit: Helyszinen tértént felmérés alapjan.

Kéltségvetés f6Gsszesitd

Megnevezés Anyagkoliseg Dijkoltség
1. Epitmény k&zvetlen kdltségei 3122 650 2933750
1.1 K&zvetlen 6nkdltséqg Gsszesen 3122 650 2933750
2.1 AFA vetitési alap 6 056 400
2.2 Afa 27% 1 635 228
3. A munka dra 7 691 628

A kéltségvetés tipusa: INDIKATIV
A kéliségvetési 6sszeg érvényessége: 30 nap!

Amennyiben a munkavégzeés hatésdgi engedély bejelentés kételes, a kditségvetés dija
fartalmazz a mdszaki vezetés, és az e-naplé vezetés dijat is!

Céglnk rendelkezik a kivitelezéshez szikséges épitdipari felelésség biztositdssall

Fizetési feltételek:

Eldleg (~ 70 %] nettd: 4,300,000, Ft. {megrendeléskor -dijbekérs szerint-)

1. résszdmia nettd: 1,200,000,- Ft. (féldmunka és Ggyazat -teljesités igazolds szerint-)
2. végszémla nettd: 556,400,- Ft. (100 % befejezés -teljesités igazolds szerint-)

Fizetési méd, hatdridd: banki utalds maximum 10 napos hatdridével.

A kalkuidlt 8sszeg, kizarélag dHagos gyalogos forgalom haszndlaira készilf!

Munka kezdés: megrendelés, és elSleg Ssszeg beérkezését kvetden, a megdllapodds szerint.

A kdltsegvetes 8sszege nem tartaimazza a féldben szabdlytalanul elhelyezett csévek, kdbelek,

esetleges sérlléseinek javitdsi, &s egyéb, mds felmeriis szakipari munkdk kolisegeit!

TAGAMAR KFT.
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Munkanem 6sszesit6

Munkanem megnevezése f\nyag Dij ésszege
osszege
01. Féldmunka készités 0 601 000
02. Agyazat készités munkdk 890 400 480 000
03. Térburkolat készités munkdk 1 288 250 722 750
04. Térburkolatban vizelvezetés készités munkdk 544 000 400 000
05. Pdlya és térburkolat k&z6tt mUfl ald dgyazat készités munkdk 400 000 730 000
Osszesen: 3122 650 2933 750




2 j . ij A 5
Ssz. Tefelsz Tétel szévege Menny. Egy s P Dq - o Dij ésszesen
am eg egységdr egységdr  Osszesen
1 01-001 Teljes épitési ferUlet rendezése (1ikdr készitése) géppel, 270,0 m2 0 600 162 000
kézi kisegité munkdval, szintezéssel-, tdrmelék és fold
kiemelésével, maximum 30 cm vastagségig
2 01-002 Terllet rendezésbdl szarmazd tdrmelék és fdld 110,0 m3 0 1 200 132 000
szdllitdeszkdzre pakoldsa géppel, 1,35 % lazuldsi tényezét
figyelembe véve
3 01-003 Terllet rendezésbdl szarmazé térmelék és fold szdllitasa, 110,0 m3 0 2 300 253 000
depondldsa a sporttelep teriletén beldl, 1,35 % lazuldsi
tényezdt figyelembe véve
4 01-006 Altalaj (t0kdr) t6mbritése géppel, talajidmdrség vizsgdlat 270,0 m2 0 200 54 000

nelkyl, 1émorségi fok: 95 % Try

01. munkanem 6sszesen:

601 000




Tételsz 5 . Egys Anyag Dij Anyag P
Ssz. ém Tétel szévege Menny. &g egységdr egységdr Ssszesen Dij 6sszesen
1 02-001 Talgj-stabilizalé agyazat készitése 15 cm vastagsdgban, 270,0 m2 1 300 500 351 000 135 000
géppel szétteritve, kézi kisegitd munkaval, dltaldnos
gyalogos forgalom részére (befon dardiék 0/100)
2 02-002 Beton dardlék dgyazat tdmdritése géppel, témorségi fok: 270,0 m2 0 200 0 54 000
95 % Try
3 02-003 Geotextilia (150 gr) fektetése betondardlék agyazaira, 15 270,0 m2 220 100 59 400 27 000
cm Gtlapoldssal
4 02004 Agyazati szlréréteg készitése 5 cm vastagsagban, géppel  240,0 m2 850 500 204 000 120 000
szétteritve, kézi kisegité munkaval, altaldnos gyalogos
forgalom részére (oszidlyozott kavics 0/24)
5 02-005 Oszialyozott kavics dgyazat témdritése géppel, témorségi 240,0 m2 0 200 0 48 000
fok: 95 % Try
6 02-006 Kiegyenlits réteg készitése 10 cm vastagsagban, géppel 240,0 m2 1150 400 276 000 96 000
szétteritve, kézi kisegitd munkdaval, altaldnos gyalogos
forgalom részére (KZ 0/22)
02. munkanem Osszesen: 890 400 480 000
TA
HU-2700 Cagléd
Dohény utca 2524/63 hrsz.
Adészim: 26363589-2-13
Céafegyzékszarp:pog-w‘maz
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Ssz. Tefelsz Tétel szévege Menny. Egys Anyfz 9 D’! P __Anyag Dij 8sszesen
am ég egységdr egységdr dsszesen
1 03-001 Kerti szegély [100x20x5 cm) készitése C10/24 FN beton 850 m 2450 2150 208 250 182 750
alapra, és C10/24 FN beton megtamaszidssal, szikséges
kézi féldmunkdaval (0,06 m3 befon / m)
2 03-003 Térburkolat fektetd réteg készitése anderzittel (KZ 2/5) 240,0 m2 800 500 192 000 120 000
3 03-004 Térburkolat készitése eldkészitett andezit alizatra fektetve, 240,0 m2 3450 1 500 828 000 360 000
szUkség szerint megfeleld lejtéssel, szikséges
daraboldssal, atlagos gyalogos forgalom részére,
vibrdldssal tdméritve (20x10x6 cm vastag tégla-k6,) (az
€lSfives pdlya mellett felbontott 20x10xé térburkold-kS
felhaszncigval ~ 60 m2 ievonva oz anyagdrbdl)
4 03-005 Térburkolat kétszeri besdprése 0/2 marosi homok besdprd 240,0 m2 250 250 60 000 60 000
anyaggal
03. munkanem &sszesen: 1288 250 722 750
KFT.
HU-2700 Cegléd
Dohény ulca 2524/63 hrsz.

Adoszam: 26363588-2-13
Céaieovzékszam: 13409‘1%;\042
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04-001

04-002

04-003

04-004

04-005

Felszini vizelveztés készitése 40x60x10 cm elbregydriott
betonelemekbdl FN beton alapra helyezve, FN beton
megtadmasztdssal, misung hézagoldssal (0,06 m3 beton /
mj

Eséviz elvezetd KGPVC csé elhelyezése megfeleld
lejtéssel a vasit irdnydba, ~ 16 m-ként ndvekvd
kereszimetszettel, beton vizelvezetdbe feldlids
kialakitdassal, szikséges fdldmunkaval, vizateresztd
fedlappal, FN beton rogzitéssel (110 mm)

EsGviz elvezetd KGPVC csé elhelyezése megfeleld
lejtéssel a vasit iranydba, ~ 16 m-ként ndvekvd
keresztmetszettel, beton vizelvezetébe feldlids
kialakitassal, szUkséges foldmunkaval, vizatereszté
fedlappal, FN beton rdgzitéssel (@ 125 mm)

EsGviz elvezetd KGPVC csé elhelyezése megfeleld
lejtéssel a vasut irdnydba, ~ 16 m-ként ndvekvd
kereszimetszettel, beton vizelvezetébe feldlids
kialakitdssal, szikséges féldmunkaval, vizatereszté
fedlappal, FN beton rogzitéssel (@ 160 mm)

EsGviz elvezetd KGPVC csé elhelyezése megfeleld
lejtéssel a vasut irdnydba, ~ 16 m-ként ndvekvd
keresztmetszettel, beton vizelvezetdbe feldllds
kialakitassal, szikséges foldmunkaval, vizateresztd
fedlappal, FN beton rogzitéssel (@200 mm)
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04. munkanem osszesen:

544 000

400 000

TAGAMAR KFT.

HU-2700

Dohény utca 2524/83 hrsz.
5-2-13
Cégjegyzékszam: 13461184042

Adébszam: 26363



Ssz. Tefelsz Tétel szévege Menny. Egys Any:.: g’ D'{ » "Anyag Dij 6sszesen
am ég egységar egységdr  Osszesen
1 05-001 Center pdlya és térbukolat kdzdtt fdld kitermelése kézi 320,0 m2 0 800 0 256 000
munkaval, maximum 10 cm vastagsagban, egyengetve
{4 m szélességben)
2 05002 Kitermelt fold szdllitdeszkdzre pakoldsa, elszdllitdsa a 45,0 m3 0 2 000 0 90 000
sportelep fertletén belll, 1,35 % lazuldsi tényezdvel
kalkulalva
3 05-003 TUk&r tdémdritése kdnnyd (70 kg) lapvibratorral 320,.0 m2 0 200 0 64 000
4 05-004 Agyazat készitése KZ 0/22 murvdval, kézi beteritéssel, 320,0 m2 1250 800 400 000 256 000
igazitassal, maximum 10 cm vastagsdgban
5 05-005 K7 agyazat toméritése kdnnyd (70 kg) lapvibratorral 320,0 m2 0 200 0 64 000
05. munkanem osszesen: 400 000 730 000
TAGAMAR KFT.
HU-2700 Cegléd
Dohény utca 2524/63 hrsz.
Adészam: 26363588-2-13

Céglegyzskazém: 13-08-184042



